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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1 Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci
' uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalno$ci. 35
L 2 Kopia zaSwiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci
' do whasciwej izby samorzadu zawodowego.
Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
3. sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami 6
i zasadami wiedzy techniczne;.
CZESC OPISOWA
1. Rozwigzania konstrukcyjne 7
2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu (w zalezno$ci od potrzeb) 17
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zalezno$ci od potrzeb) 17
4 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych 18
Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdizalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
5. z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku zamierzenia 21
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)
Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu wystepujace
6. wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego 21
liniowego)
Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych:
a. Ogrzewczych,
b. Chiodniczych,
. c. Klimatyzaciji,
7 d.  Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, 21
) e. Wodociggowych i kanalizacyjnych,
f.  Gazowych,
g. Elektroenergetycznych,
h.  Telekomunikacyjnych,
i.  Piorunochronnych,
j.  Ochrony przeciwpozarowej.
Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
8. pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, 22
z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen
Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
9. przemystowych i ich zespotow tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa (w zaleznosci od rodzaju 22
obiektu budowlanego)
10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej 22
1. Charakterystyka energetyczna budynku 22
CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny skala 1:500 PS-1
" 2, Plan wykonania odwodnienia z demontazem opasek skala 1:250 A-1
' 3. Schemat zabezpieczenia $cian fundamentowych skala 1:25 A-2
4. Zakres prac na elewaciji. bez skali A-3
5. Zakres prac na elewaciji. bez skali A-4
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.
kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2.
kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
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Pt S
"/
[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

L.dz. 795/DSOKK/2018 Wroctaw, dnia 14.06.2018 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/34/2018

DECYZJA nr 16/DSOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 ), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm. ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z pézn. zm. )

stwierdza sie, ze
Pan mgrinz. arch. Cyprian Kamil Najduch

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budow3 lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archileklow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyziji.

Jan Matkowski_architekt IARP przewodniczgcy OKK
Andrzej Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK
Anna Boryska _architckt IARP sekretarz OKK
Elzbieta Cegielska architekt IARP cztonek OKK

Jerzy Chmiel architekt IARP cztonek OKK
Matgorzata Chrabaszcz architekt IARP _ czlonek OKK

Artur Dorozyniski _architekt IARP cztonek OKK

Leszek Link architekt IARP cztonek OKK
Grazyna Makowska architekt IARP cztonek OKK
Romuald Pustelnik architekt IARP czionek OKK
Aleksander Szarapo_architekt IARP czionek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Cyprian Kamil Najduch

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Architektow RP
4. Ala

Za zgodno$¢ z oryginatem, czerwiec 2024r., Cyprian Najduch
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cyprian Kamil Najduch
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 16 /DSOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1948.

Cztonek czynny od: 04-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1948-A7D6-B1DF-18B9-85E1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

3.
Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
| zasadami wiedzy techniczne;.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny pn.

CZESCIOWY REMONT ELEWACJI KOSCIOLA WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
NA DZ. NR 453/2, OBREB STRONIE SLASKIE, STRONIE SLASKIE — MIASTO,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;..

Osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci,
biorace udziat w opracowaniu projektu

ZAKRES FUNKCJA

OPRACOWANIA IMIE; | NAZWISKO
SPECJALNOSC
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ARCHITEKTURA GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. architekt

Cyprian NAJDUCH

Specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen
nr upr. 16/DSOKK/2018 podpis

14 czerwca 2024r.
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PROJEKT TECHNICZNY

czesc opisowa

1. Rozwigzania konstrukcyjne.

o ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH:
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:
PN-EN 1991-1-1:2004  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy.
Ciezar wtasny. Obcigzenia uzytkowe w budynkach;
PN-EN 1991-1-3:2005  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogoine — obcigzenie $niegiem;
PN-EN 1991-1-4:2008  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-4: Oddziatywania og6ine — oddziatywania wiatru;

PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci;

o KONSTRUKCJA BUDYNKU:
Konstrukcja budynku jest istniejaca.
Obiekt o konstrukgji tradycyjnej, murowej z kamienia i cegty, posadowiony na fundamentach kamiennych.
Przekrycie obiektu stanowi drewniana wiezba dachowa.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne oraz wewnetrzne dziatowe z kamienia i cegly.

e INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA | LOKALIZACJI BUDYNKU:

Nie dotyczy. Istniejacy budynek posadowiony zostat na fundamencie kamiennym.

e EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY:
Ekspertyza techniczna, dotyczy elementéw w obrebie ktérych planowane sa prace remontowe.
Sciany konstrukcyjne:
Sciany konstrukcyjne obiektu wykonane zostaly gldwnie z kamienia oraz fragmentarycznie przy uzyciu cegly,
szczegolnie w miejscach wystepujacych otwordw okiennych i drzwiowych.

Sciany wznoszone na zaprawie wapienno piaskowej.
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Sciany konstrukcyjne w obrebie przyziemia budynku o gr. wynoszacej ok.1m.

Sciany te, zachowane sg w dobrym stanie technicznym.

Na elewacjach budynku zaobserwowano niewielkie zarysowania wystepujace gtownie przy otworach okiennych
i drzwiowych jako pionowe rysy $wiadczace o ostabieniu elementéw konstrukcyjnych w danym miejscu — nie sq to
niepokojgce objawy $wiadczace osiadaniu budynku.

Na chwile obecna, budynek zachowany jest w dobrym stanie technicznym.

Nie zaobserwowano niepokojacych szczelin i postepujacych peknieé.

Nie dokonywano odkrywek posadowienia obiektu.

Przyktad miejscowych zarysowan na elewacii

Sciany budynku wykazujg zawilgocenia jedynie w miejscach gdzie wystepujg szczelne opaski betonowe, wykonane
w XXw. gdy najprawdopodobniej sadzono, ze przyczynia sig do najdalszego odprowadzenia wody od $cian przyziemia.
Opaski betonowe sg szczelne, ale réwniez zniszczone. Woda opadowa odbija si¢ od twardego podioza i wsigka
bezposrednio w strukture wypraw i muru, prze co nastepuje podsigkanie kapilarne wilgoci w gérne struktury tych muréw.
Kosciét nie ma problemu natomiast z nadmiernym zawilgoceniem w obrebie wnetrza. Sciany przy posadzce wykazujq
wysolenia i odspojenia, jednak nie sg to nadmierne problemy.

Z uwagi na to, ze istniejaca opaska betonowa moze z czasem pogtebiac problem zawilgocenia na przestrzeni przysztego
czasu, nalezy jg zdemontowaC i zastosowa¢ inne rozwigzania, kitére odprowadzg wode opadowq

i gruntowg z okolic $cian zewnetrznych i fundamentowych.

Wyprawy tynkarskie

W ramach procesu projektowego, wykonano badanie stratygraficzne na elewacjach obiektu.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz na podstawie przeprowadzonych badan konserwatorskich
i inwentaryzacji obiektu, mozna stwierdzi¢, ze ogdlny stan techniczny wypraw tynkarskich jest dobry i zachowany

w dostatecznym stanie technicznym i estetycznym.
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Wyprawy tynkarskie na elewacjach obiektu stanowig zréznicowane faktury z uzyciem zréznicowanych materiatow
jak i technologii wykonania.

Pionowe lizeny wraz z pasem pod gzymsem koronujacym kosciota, wykonane sg z tynkéw zacieranych na gtadko o kilku
warstwach chronologicznych. Ostateczne wyprawy w tej czesci, wykonano jako przecierki cementowe, natozone na
wczesniejszg warstwe wyprawy wapienno piaskowej. Elementy te z istniejacq malaturg w kolorze bialym oraz
intensywnie ugrowym — w zaleznosci od lokalizacji.

Lizeny i pas, tworzg nierdwne kwatery, ktdre pokryte zostaty wyprawa cementowo wapienng o fakturze cyklinowanej
z uzyciem lokalnego grysu kamiennego z ,Biatej Marianny”. Tynki te o ostrej i grubej fakturze z wystajacym, biatym
kruszywem kamiennym, wykonane zostaty jako barwione w masie na kolor rozowy.

Faktura tynkéw jest zréznicowana w zaleznosci od lokalizacji. Na korpusie gtéwnym obiektu uzyto kruszywa
o gradacji do 3cm, a na wiezy ko$ciota do 1cm.

Tynki w gtownym korpusie wykonane zostaty na szprycu cementowym po éwczesnym skuciu starych i zdegradowanych
tynkdw i natozeniu podktadu wapiennego — z materiatow archiwalnych wynika, ze skuto wszystkie tynki w tej czesci.

W czeSci masywu wiezowego, tynki dekoracyjne, natozono na stare wyprawy tynkarskie — wynik badan
konserwatorskich.

Najwigksze ubytki wystepujg na elewacji masywu wiezowego oraz w czesci przyziemia przy istniejacych opaskach
betonowych. Tynki w tych okolicach sg zniszczone, zawilgocone, odspojone, nawet w niektorych partiach ich brakuje
z uwagi na duze odspojenia od warstwy podktadowej. Najwiekszym problemem bezpieczenstwa jest ubytek i odspojenie
w czesci elewacji poludniowej masywu wiezowego. Pozostate tynki sgq zniszczone poprzez zawilgocenie
i zalewanie woda.

Poprzez porowatos¢, zabrudzenia i ubytki oraz zawilgocenia, elewacje posiadajg réznorodny kolor — dotyczy to tynku
dekoracyjnego.

Na obiekcie wystepuje detal architektoniczny w postaci gzymséw koronujgcych poszczegolne elewacie.

Ogolny stan zachowania jest dobry, lecz z uwagi na pozostawienie detalu podczas poszczegoinych remontéw elewaci,
elementy te posiadajg wiele wymalowac i reperatur. Niektore fragmenty gzymséw w pasie podrynnowym oraz

koronujacym na elewacjach korpusu obiektu jak i masywu wiezowego, sg zniszczone.
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FOTODOKUMENTACJA sanu istniejacego:

s 2

P

L

Widok na elewacje pdtnocno zachodnia.

Zaznaczono miejsca szczegblnych zniszczeh przeznaczonych do remontu.

Widok na elewacje pétnocno zachodnia.

Zaznaczono miejsca szczegolnych zniszczen przeznaczonych do remontu.
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Przyziemie elewacji pétnocno zachodniej z istniejaca opaska betonowg i wymalowaniami na tynkach cyklinowych.

Widoczne zniszczenia opaski.
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Przyziemie elewacji pétnocno zachodniej z istniejacq opaska betonowg od strony kruchty.
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Widok na elewacje potudniowo wschodnig.

Zaznaczono miejsca szczegolnych zniszczer z przeznaczeniem do remontu.

Widok na elewacje potudniowo wschodnig.

Zaznaczono migjsca Szczegdlnych zniszczen z przeznaczeniem do remontu.
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Widok na elewacje potudniowo wschodnig.

Zaznaczono miejsca szczegolnych zniszczer z przeznaczeniem do remontu.

Przyziemie elewaciji potudniowo wschodniej z istniejacg opaska betonowa,

Widoczne zniszczenia opaski i tynkdw.
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Przyziemie elewacji potudniowo wschodniej z istniejaca opaska betonowa,

Widoczne zniszczenia opaski i tynkéw.

Przyziemie elewaciji potudniowo wschodniej z istniejacg opaska betonowa,

Widoczne zniszczenia opaski i tynkdw oraz system odprowadzenia wody opadowey.

15|Strona

PROJEKT TECHNICZNY - Remont kosciota w Stroniu Slaskim — czesé opisowa
DATA: CZERWIEC 2024r..




pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

Przyziemie elewacji pétnocno zachodniej z istniejacg opaska betonowa.

LA

Masyw wiezowy od strony zachodniej ko$ciota — dolne partie. Zniszczenia elewacji w poziomie przyziemia.
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Detal architektoniczny:
Detal wykonany zostat technikg ciggniong i zachowany jest w zréznicowanym stanie — widoczny jest profil elementu.
Miejscowo elementy zostaty uszkodzone oraz nastgpit proces zamakania co przyczynito sie do odspojenia i utraty

fragmentow detali.

Obrébki, rynny oraz rury spustowe.

Elementy wykonane z blachy stalowej, ocynkowane;.

Obrébki i okapniki malowane, rynny i rury spustowe niemalowane — stan ocynkowana.

Elementy zachowane sg w dostatecznym i dobrym stanie technicznym.

System odprowadzenia wody do studzienek przy budynku, wykonany zostat z blachy ktérg nalezy zdemontowac

i wykona¢ odpowiedni system z wigczeniem podziemnym z rewizja.

Odprowadzenie wody opadowe;j
W obrebie budynku, wykonano instalacje kanalizacji deszczowe;.
System jest sprawny ale wymaga korekty w obrebie wpustdw rur spustowych oraz wymaga usprawnienia

i udroznienia.

PODSUMOWANIE:

o Stan techniczny obiektu pozwala na dalszg jego eksploatacje.

o Elementy ktdre sg zagrozeniem dla zdrowia i zycia ludzi nalezy bezwzglednie wykona¢ w pierwszej kolejnosci —
dotyczy odspojonych tynkéw w masywie wiezowym oraz gzymsie koronujacym — wykona¢ zabezpieczenia;

o WytrzymatoS¢ konstrukcji muréw jest wystarczajaca dla zapewnienia przeniesienia obcigzen z dachu;

o Elewacje budynku zachowane sg w wigkszoSci w dobrym stanie technicznym i estetycznym, jednak wymagajg
biezacych napraw objetych dokumentacja;

o Nalezy zdemontowac opaske betonowaq i zastosowa¢ system odprowadzenia wody gruntowej i opadowej w obrebie
przyziemia z udroznieniem istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej;

o Pozostate elementy budynku, zachowane sg w dobrym stanie technicznym, estetycznym i uzytkowym;

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu.
Nie dotyczy. Bez zmian.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Nie dotyczy.
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4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.
e ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

= Demontaz istniejacej opaski betonowej w obrebie przyziemia obiektu;

= Wykonanie izolacji pionowej - zabezpieczenie dolnych partii muréw przed przenikaniem wéd gruntowych w strukture
muréw w obrebie demontazu szczelnej opaski betonowej;

= Wykonanie uszczelnienia z gruntu nieprzepuszczalnego wode napierajaca i opadowg;

= Wykonanie zasypki zwirowej z systemem odprowadzenia wody opadowej i gruntowej z obrzezami sztywnymi;

= Zbicie wszystkich zdegradowanych tynkow w obrebie przyziemia;

= Zbicie luznych i odparzonych tynkéw w obrebie masywu wiezowego wraz z zabezpieczeniem;

= Naftozenie nowych wypraw tynkarskich — wapienno piaskowych z zastosowaniem tynkdw podktadowych na bazie
wapna trasowego bez odtworzenia tynkow dekoracyjnych;

= Usprawnienie systemu odprowadzenia wody opadowej z rur spustowych oraz udroznienie istniejacej kanalizacji

deszczowej;

o OGOLNY ZARYS PRAC REMONTOWYCH | WYKORZYTANIA TECHNOLOGII - ELEWACJA
Nalezy sku¢ wszystkie zniszczone, zawilgocone, zasolone i odspajajgce sie lub rozwarstwione tynki na elewacjach
zewnetrznych obiektu.
W przypadku przedmiotowej elewaciji, dotyczy to tynkow w bezposrednim przyziemiu na dtugosci istniejacej opaski
betonowej oraz do wysokosci okoto 1m — w zalezno$ci od stanu zachowania a poszczegolnych fragmentach elewacji.
Usunac¢ luzne tynki dekoracyjne, a w miare potrzeby z naddatkiem oraz luznymi i sypkimi wyprawami, ktére zachowaty
sie pod wierzchnig strukturg tynkdw dekoracyjnych.
Usuniecie tynkéw wykona¢ w poziomie — tak aby odciecie stanowito jednorodng i estetyczng cato$¢ — tzw. cokdt, do
momentu kompletnego i cato$ciowego remontu elewacji obiektu.
We wszystkich ewentualnych miejscach peknie¢ w tynku — nowg wyprawe wzmocnic¢ przy pomocy siatki zbrojacej.
W poziomie przyziemia oraz w miejscach zalewania wodg wykonac system tynkdw wapienno piaskowych z wapnem
trasowym lub ewentualnie zamiennie — renowacyjnych, wg technologii firmy specjalizujacej si¢ w konserwacji obiektow
zabytkowych.
Tynki pozostawi€ jako surowe, zacierane na gtadko do Ill kategorii, zagruntowane i bez ostatecznej malatury.

Na tak przygotowang wyprawe, zabrania sie nanosi¢ wyprawy dekoracyjnej — wtdrnych tynkéw dekoracyjnych —

cyklinowych.
Elementy ktore stanowig zagrozenie nalezy sku¢ i usuna¢ z naddatkiem oraz zabezpieczy¢ obrzeza przed dalszg

destrukcjg — dotyczy masywu wiezowego.

o TYNKOWANIE

Wszystkie zdegradowane tynki nalezy sku¢. Mury umy¢ i oczyScic z kurzu, pytdw, zagruntowac

i wykona¢ nowe tynki wapienno piaskowe z zastosowaniem wapna trasowego, poniewaz trass poprawia stabe wtasnosci
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mechaniczne i odporno$ciowe wapna oraz zmniejsza ryzyko powstawania biatych wykwitow wapiennych, a przede
wszystkim wielokrotnie zwigksza odporno$¢ wypraw tynkarskich na czynniki atmosferyczne.

Pozostate fragmenty elewacji zaleca sie oczysci¢ poprzez mycie pod cisnieniem z zabrudzen i wykwitow — dla
od$wiezenia i ujednolicenia elewacji.

Na kruchcie wykona¢ tynki renowacyjne — gtadkie.

IZOLACJA PIONOWA Z ZABEZPIECZNIEM SCIAN FUNDAMENTOWYCH | ODPROWADZENIEM

WOD OPADOWYCH

Z uwagi na istniejgce uwarunkowania terenowe oraz istniejacq infrastrukture kanalizacji deszczowej, projekt przewiduje
zabezpieczanie scian fundamentowych poprzez obkopanie i wykonanie sprawnych i nowych izolacji pionowych.
Problem kapilarnego podciagania wody przez $ciany zewnetrzne w poziomie przyziemia wydaje sie powstawac z uwagi
na opaske betonowa i zalewanie wodg poprzez odbijanie i przenikanie w strukture muru.

Z uwagi na problematyke oraz istniejace uwarunkowania, odstapiono od wykonania tradycyjnego drenazu opaskowego
co mogtoby spowodowa¢ spotegowanie dodatkowej wody w poblize $cian fundamentowych oraz state rozluznienie
gruntu w obrebie fundamentu.

System odprowadzenia wody z rur spustowych jest sprawny ale wymaga nieduzych naktadéw na usprawnienie
i udroznienie.

Do tego systemu nalezy wprowadzi¢ rowniez drenaz pod zasypka zwirowa.

Zaktada sie obkopanie $cian fundamentowych po demontazu opaski do glebokosci max. 1,5-2,0m, a nastepnie oczysci¢
i zabezpieczy¢ poprzez wykonanie izolacji pionowej wg przyjetego systemu.

W nastepstwie wykona¢ warstwe nieprzepuszczalng np. z gliny co spowoduje dodatkowg blokade wody napierajace;.
Odpowiednie uksztattowanie gruntu nieprzepuszczalnego spowoduje blokade wody. Na tak przygotowanym gruncie
wykonac zasypke zwirowa z rurg drenarska zabezpieczong widknem przeciw zamuleniu np. fi100), a nastgpnie wigczy¢
do istniejacej kanalizacji deszczowej w obrebie dziatki. Zasypke oddzieli¢ od istniejacej rabaty, sztywnym obrzezem
trawnikowym.

Istniejace rury spustowe wigczy¢ pod ziemig do istniejacych studzienek przy zastosowaniu rur PVC U klasy S.
Czyszczaki i rewizje, ktoére bedg widoczne ponad terenem, wykonaé z elementéw odpowiednich (np. zeliwnych)
w przyjetym rozwigzaniu na obiekcie — niedopuszczalne jest wigczenie do pionowych elementéw z rur PVC.

Istniejace studzienki przekry¢ deklem zeliwnym.

TECHNOLOGIA WYKONANIA IZOLACJI PIONOWEJ

Zatozono wykonanie izolacji pionowej przy uzyciu masy bitumicznej w technologii Schomburg (lub réwnowazne;j).
Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii innej firmy stosujac zalecenia producenta.
Nieprzewiduje sie wykonania wyréwnania pionowego poprzez zalanie betonem w szalunku, a jedynie wchodzi w zakres

spoinowanie istniejacej struktury murow.

Roboty przygotowawcze
1. Usuniecie opaski betonowej z cze$ci przyziemia obiektu;
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2. Odkopanie $cian do poziomu -1,5-2,0m.

3. Skucie i oczyszczenie $cian ze starych tynkdw, ziemi oraz oczyszczenie szczotkg druciang $cian.

4. Wykona¢é  odkazenie  Scian  podziemia w  caloSci oraz  Scian  przyziemia w  pasie
o0 wysokosci okoto 1 m przy terenie.

5. Natozenie warstwy tynku cementowego z dodatkiem AQUAFIN - LATEX (lub réwnowaznej) poprawiajagcym

przyczepno$¢ i wiasciwo$¢ zaprawy.

Przygotowanie zaprawy:
a) wykonac¢ roztwor zarobowy z wodg w stosunku 4 czesci wody — 1 cze$¢ AQUAFIN — LATEX (lub rownowaznej),
b) przygotowac suchg mieszanke cementu z piaskiem w stosunku 1 cze$¢ cementu i 3 czesci piasku,

c) potgczy¢ wode zasobowg z suchg mieszankg do konsystencji gesto plastyczne;.

Izolacja bitumiczna COMBIFLEX-EL (lub réwnowazna)
1. Mase uktada¢ pacg o uzebieniu 10-12 mm a nastepnie wygtadzi¢ gtadkg strong pacy. W miejscu mniej
dostepnym, mase nalezy nanie$¢ przy uzyciu pedzla. Rysy w tynku i nieréwnosci zniwelowaé poprzez
szpachlowanie

2. Mase naktada¢ od poziomu posadowienia do wysoko$ci 30 cm ponizej poziomu gruntu.

Izolacja mineralna AQUAFIN — 2K/M (lub réwnowazna)

(dwuskfadnikowo uelastyczniona zaprawa uszczelniajaca)

1. Wymieszanie dwéch sktadnikéw poprzez wianie ptynnego sktadnika UNIFLEX -B (lub réwnowaznego) do czystego
naczynia i wsypywanie sktadnika proszkowego AQUAFIN - 1K/M (lub réwnowaznego) dodajac maksymalnie 5%
czystej wody;

2. Pierwsza warstwe nanies¢ na matowo wilgotne podtoze za pomoca szczotki dekarskiej lub twardego pedzla.

3. Kolejne dwie warstwy nanosi¢ podobnie lub przez szpachlowanie.

4. Mase naktada¢ w warstwach o grubosci okoto 1mm od poziomu 30 ¢cm ponizej gruntu i 30 cm powyzej gruntu.

Po wykonaniu takiej izolacji oraz jej utwardzeniu, wykop nalezy wytozy¢ gruntem nieprzepuszczalnym np. gling
z odpowiednim uksztattowaniem, ktére przedstawiono na zataczonym rysunki / schemacie.

Wierzchnig cze$¢ zasypac zasypka zwirowg w ktorej utozy¢ dren odprowadzajacy wode.

PRACE MALARSKIE
Prac malarskich nie przewiduje sie.
Zastosowane tynki nalezy zagruntowac i pozostawi¢ jako surowe bez ostatecznej malatury do momentu kompletnego

i catosciowego remontu wszystkich elewacii obiektu.
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UWAGI KONCOWE

Montowanie na elewaciji jakichkolwiek reklam i no$nikéw reklamowych jedynie w porozumieniu i uzgodnieniu

z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu.

Prace objete opracowaniem majg na celu zabezpieczenie fragmentdw elewaciji przed dalszg degradacjg oraz poprawe
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zabytek bedzie zachowany we wiasciwym stanie uzytkowym, technicznym i estetycznym.

W przypadku zastosowania innych materiatdw niz przyjete w projekcie, konieczne jest wykonanie robét w/g petne;
technologii jednej firmy. Niedopuszczalne jest mieszanie technologii réznych firm.

Dopuszczalne zamienniki jedynie z firm specjalizujgcych sie w renowacjach budynkdw zabytkowych, np. Caparol, Keim,
Remmers, STO.

Systemy materiatéw do renowacji tynkdw wymagajq utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych.
Wazne jest nie tylko zachowanie procesu technologicznego, ale réwniez odpowiednich odstepdw czasowych pomiedzy

kolejnymi etapami. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnoéci, itp.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

Wszystkie materiaty i wyroby dla budownictwa, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie.

Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca ma obowigzek dokonania kontroli wymiardéw przed przystapieniem do robét oraz ma obowigzek sprawdzi¢
zgodnos$¢ rozwigzan projektowych z pozostatymi branzami.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepiséw BHP i higieny pracy oraz pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu mogg by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim

organem nadzoru budowlanego, Urzedem Ochrony Zabytkéw i w porozumieniu z autorami projektu.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen
| wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi.
Nie dotyczy.

6. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu

wystepujace wzdtuz trasy obiektu.
Nie dotyczy.

7. Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalaciji i
urzadzen budowlanych.

Nie dotyczy.
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8. Sposdb powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalac;ji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen.
Nie dotyczy.

9. Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-
uzytkowa.

Nie dotyczy.

10.  Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy. Bez zmian.
Przedmiotowe prace inwestycyjne nie majg wptywu na bezpieczenstwo pozarowe.

11.  Charakterystyka energetyczna obiektu.

Nie dotyczy. Bez zmian.
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PROJEKT TECHNICZNY

cze$¢ rysunkowa
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GIERESZT
cypriaNNajduch

NAZWA s . .
OBIEKTU BUDOWLANEGO: -~ KOSCIOL p.w. MATKI BOZEJ KROLOWEJ POLSKI

i $w. MATERNUSA w Stroniu Slaskim

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA DRENAZU ODPROWADZAJACEGO
WODY OPADOWE i GRUNTOWE Z POBLIZA OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU:

PLAN WYKONANIA ODWODNIENIA Z DEMONTAZEM OPASEK

ISTNIEJACE RURY SPUSTOWE
Z SYSTEMEM ODPROWADZENIA WODY

ISTNIEJACE WPUSTY | STUDZIENKI
NA WEWN. INSTALACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH PODPIS:
NRUERANNEN, 16/DSOKK/2018
DATA: CZERWIEC 2024r. | SKALA: 1:250 NUMER RYS.: A1




ISTNIEJACY POZIOM POSADZKI W KOSCIELE
posadzka ceramiczna

-

SCIAN FUNDAMENTOWYCH

istniejaca Sciana zewnetrzna obiekt

istniejaca wyprawa dekoracyjna
wtdrna wyprawa cyklinowa barwiona w masie zewnetrzna obiekt

ok. 1m

cokét - projektowana wyprawa wapienno piaskowa
w odcieciu na wysokos¢ ok. 1m ponad teren

projektowana izolacja pionowa wyniesiona ponad istniejace uksztattowanie terenu
wykonanie nowych tynkéw w pasie przyziemia

projektowane uksztattowanie zasypki zwirowej ze spadkiem od budynku

sztywne obrzeze trawnikowe - odcigcie rabaty trawnikowej od zasypki zwirowej

ZABEZPIECZENIE

skala 1:25

istniejace obrzeze betonowe

projektowane odprowadzenie wdd gruntowych za pomoca drenazu w zasypce zwirowej

ISTNIEJACY POZIOMGRUNTU PRZY KOSCIELE

istniejacy grunt

projektowany wykop o szer. 0,75 - 1,0m o gtebokosci 1,5-2,0m

projektowane uszczelnienie cian fundamentowych gruntm nieprzepuszczalnym - np GLINA

projektowana izolacja pionowa

istniejaca Sciana fundamentowa

istniejacy chodnik z ptyt betonowych

pracownia architektoniczna
GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduch

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodno$ci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA . ]
OBIEKTU BUDOWLANEGO: - KOSCIOL p.w. MATKI BOZEJ KROLOWEJ POLSKI
i $w. MATERNUSA w Stroniu Slaskim

TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT ZABEZPIECZENIA $CIAN FUNDAMENTOWYCH
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH PODPIS:

NR UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH: 16/DSOKK/2018

DATA: CZERWIEC 2024r. SKALA: 1:25 NUMER RYS.: A_2




elewacja potnocno zachodnia - zakres prac

ZAKRES PRAC
NA ELEWACJACH

pracownia architektoniczna
GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNgjduch

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwiazan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA ] i
OBIEKTU BUDOWLANEGO: - KOSCIOL p.w. MATKI BOZEJ KROLOWEJ POLSKI
i éw. MATERNUSA w Stroniu Slaskim

TYTUL RYSUNKU: ZAKRES PRAC NA ELEWACJI

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH PODPIS:
NR UPRAWNIENI

BUDOWLANYCH: 16/DSOKK/2018

DATA:  CZERWIEC 2024r, |SKALA: bez skali NUMER RYS.: A-3




zakres prac w korpusie wiezowym

ZAKRES PRAC
NA ELEWACJACH

pracownia architektoniczna
GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNgjduch

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA ] i
OBIEKTU BUDOWLANEGO: - KOSCIOL p.w. MATKI BOZEJ KROLOWEJ POLSKI
i éw. MATERNUSA w Stroniu Slaskim

TYTUL RYSUNKU: ZAKRES PRAC NA ELEWACJI

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH PODPIS:
NR UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH: 16/DSOKK/2018

DATA:  CZERWIEC 2024r, |SKALA: bez skali NUMER RYS.: A-4




